

Spettabile  
**COMUNE DI SCHIO**  
Via Pasini 33  
36015 Schio (VI)  
tel. 0445 691226  
fax 0445 528958

oggetto: *Bando per l'affidamento d'incarico di consulenza per l'analisi delle risorse culturali schiedensi e per il loro sviluppo.*

# documentazione economica\_offerta doc\_unico

## [offerta complessiva]

L'offerta economica COMPLESSIVA è di LIRE 299.980.000  
(duecentonovantanovemilioninovecentottantamila)

Tale importo è inteso onnicomprensivo di ogni onere e spesa relativi alla prestazione richiesta.

## [offerta complessiva]

L'offerta economica COMPLESSIVA è di LIRE 299.980.000 (duecentonovantanovemilioninovecentoottantamila). Tale importo è inteso onnicomprensivo di ogni onere e spesa relativi alla prestazione richiesta.

## [costi relativi ad ogni azione] *in relazione al punto 2. del bando*

a. Il censimento delle attività e dei luoghi della cultura con idonei supporti sia su base cartacea che su base informatica.	Lire 49.700.000
b. L'inchiesta verso l'utenza volta a delineare i bisogni emergenti, condotta utilizzando strumenti adeguati, sia sul piano statistico sia sul piano della comunicazione in genere.	Lire 45.200.000
c. L'analisi dei dati del censimento e dell'inchiesta con la formulazione di scenari di sviluppo delle potenzialità.	Lire 25.000.000
d. Sviluppo dei contenuti culturali dell'HERITAGE CENTER della città, da calare nell'ambito della struttura di palazzo Fogazzaro.	Lire 25.800.000
e. Il Piano della potenzialità attivabili in materia di finanziamenti con riferimento ai fondi europei, alle sponsorizzazioni nonché alle partecipazioni di privati tramite project-financing.	Lire 48.960.000
f. Il Piano di formazione-tutoring rivolto alla struttura interna comunale e la sua attuazione nel corso della durata della consulenza al fine di garantire la graduale autonoma gestione del sistema.	Lire 20.000.000
g. Il progetto di comunicazione con il sistema città al fine di presentare per una condivisione anche per passaggi intermedi alle fasi sopra indicate, dei risultati delle analisi e delle alternative soluzioni proposte.	Lire 37.680.000
h. La prestazione richiesta comprende altresì l'ideazione di un Convegno "Schio nella Civiltà del Sapere" con l'obiettivo di effettuare una prima riflessione sui risultati del censimento e delle analisi onde coinvolgere nel dibattito, le risorse culturali economiche e sociali della città. Tale ideazione comprende tutte le fasi necessarie e partire dall'immagine, all'individuazione dei soggetti da coinvolgere e sino alla raccolta ed elaborazione delle nuove idee che potranno emergere nel corso del Convegno.	Lire 47.620.000
TOTALE COMPLESSIVO	Lire 299.980.000

punto **2.a** del bando

Il censimento delle attività e dei luoghi della cultura con idonei supporti sia su base cartacea che su base informatica.

**[costi relativi ad ogni fase operativa]**

<b>Fasi operative</b>	<b>Gg/ uomo</b>	<b>Qualifiche</b>	<b>Costo giornata</b>	<b>Totale in Lire</b>	<b>Data consegna elaborati</b>
<b>Censimento attività culturali</b>					
<b>Attività 1</b>					
Predisposizione schede cartacee di rilevamento	2	coordinatore	800.000	<b>1.600.000</b>	
Predisposizione maschere informatiche per inserimento dati (data entry)	2	ricercatore senior	600.000	<b>1.200.000</b>	
Predisposizione elaborati elaborazione data	2	informatico junior	450.000	<b>900.000</b>	
Rilevamento dati	5	informatico senior	600.000	<b>3.000.000</b>	
Inserimento dati	8	ricercatore junior	450.000	<b>3.600.000</b>	
Elaborazione dati	3	data entry	240.000	<b>720.000</b>	
Coordinamento attività	2	data entry	240.000	<b>480.000</b>	
Coordinamento generale	2	coordinatore	800.000	<b>1.600.000</b>	
Consegna elaborati: attività 1	8	<b>cordinat. generale</b>	<b>800.000</b>	<b>12.000.000</b>	
<b>TOTALE ATTIVITÀ 1</b>	<b>31</b>			<b>25.100.000</b>	

Segue:

punto **2.a** del bando

Il censimento delle attività e dei luoghi della cultura con idonei supporti sia su base cartacea che su base informatica.

**[costi relativi ad ogni fase operativa]**

Fasi operative	Gg/ uomo	Qualifiche	Costo giornata	Totale in Lire	Data consegna elaborati
<b>Censimento attività culturali</b>					
<b>Attività 2</b>					
Raccolta interpretativa di dati (prima individuazione-selezione della "disponibilità" degli spazi per la cultura )	7	1 arch.coordiatore	600.000	<b>4.800.000</b>	
	7	1 ach. junior	450.000	<b>4.500.000</b>	
<b>Coordinamento generale</b>	7	<b>cordinat. generale</b>	<b>600.000</b>	<b>4.200.000</b>	
<b>Consegna elaborati: attività 2</b>					<b>4° sett. di giugno 2001</b>
<b>TOTALE ATTIVITÀ 2</b>	<b>21</b>			<b>11.550.000</b>	
<b>Attività 3</b>					
Mappatura negoziata (verifica delle compatibilità)	5	1 arch.coordiatore	600.000	<b>3.000.000</b>	
	7	1 ach. junior	450.000	<b>3.150.000</b>	
<b>Consegna elaborati: attività 3</b>					<b>4° sett. di giugno 2001</b>
<b>TOTALE ATTIVITÀ 3</b>	<b>12</b>			<b>6.150.000</b>	
<b>Attività 4</b>					
Elaborazione finale (schede-guida)	4	1 arch.coordiatore	600.000	<b>2.400.000</b>	
	10	1 arch. junior	450.000	<b>4.500.000</b>	
<b>Consegna elaborati: attività 4</b>					<b>1° sett. di agosto 2001°</b>
<b>TOTALE ATTIVITÀ 4</b>	<b>21</b>			<b>6.900.000</b>	
<b>TOTALE COMPLESSIVO (qarantanovemilionisettescentomila)</b>	<b>64</b>			<b>49.700.000</b>	

punto **2.b** del bando

L'inchiesta verso l'utenza volta a delineare i bisogni emergenti, condotta utilizzando strumenti adeguati, sia sul piano statistico sia sul piano della comunicazione in genere.

## [costi relativi ad ogni fase operativa]

Fasi operative	Gg/ uomo	Qualifiche	Costo giornata	Totale in Lire	Data consegna elaborati
<b>Conoscenza dei bisogni emergenti e dell'attuale soddisfazione tramite gli opinion leader</b>					
<b>Attività 1:</b>					
Predisposizione schema interviste (n. 3 tipologie) e contatto con gli stessi	3	responsabile censimento	800.000	<b>2.400.000</b>	
	3	ricercatore senior	450.000	<b>1.350.000</b>	
Interviste ai responsabili delle attività culturali e del tempo libero	4	ricercatori senior	450.000	<b>1.800.000</b>	
Interviste ai presidi e ai responsabili scuole elementari (8 Ist. Sup.; 3 sc. Medie inf.; 9 scuole elementari)	5	ricercatori senior	450.000	<b>2.250.000</b>	
Interviste ai responsabili di Associazioni di categoria, Sindacati e/o Responsabili di Strutture erogatrici di servizi per anziani	4	ricercatori senior	450.000	<b>1.800.000</b>	
Elaborazione interviste	8	ricercatori senior	450.000	<b>3.600.000</b>	
<b>Coordinamento generale</b>	<b>8</b>	<b>coordinat. generale</b>	<b>800.000</b>	<b>4.000.000</b>	
<b>Consegna elaborati: attività 1</b>					<b>1° sett. di agosto 2001</b>
<b>TOTALE ATTIVITÀ 1</b>	<b>39</b>			<b>18.220.000</b>	
<b>Conoscenza dei bisogni emergenti e dell'attuale soddisfazione tramite erogazione di questionari</b>					
<b>Attività 2:</b>					
Predisposizione schema questionari (n. 5 tipologie)	1	responsabile censimento	800.000	<b>800.000</b>	
	3	ricercatore senior	450.000	<b>1.350.000</b>	
Minori e scuola dell'obbligo: Erogazione assistita questionario a minori e scuola dell'obbligo (Elementari: 3 classi di tre scuole diverse – una prima, una terza, una quinta – Medie: 3 classi, una per ciascuna scuola – una prima, 1 seconda ed una terza), seguita da un gruppo operativo	3	ricercatore senior	450.000	<b>1.350.000</b>	
	3	esperto gruppale	500.000	<b>1.500.000</b>	

Segue:

punto **2.b** del bando

**[costi relativi ad ogni fase operativa]**

<b>Fasi operative</b>	<b>Gg/ uomo</b>	<b>Qualifiche</b>	<b>Costo giornata</b>	<b>Totale in Lire</b>	<b>Data consegna elaborati</b>
<b>Conoscenza dei bisogni emergenti e dell'attuale soddisfazione tramite erogazione di questionari</b>					
Adolescenti e giovani: Erogazione assistita questionario ad adolescenti scolarizzati, presso gli 8 istituti della città (terze e quarte classi), seguita da un gruppo operativo. Sono previsti circa 200 contatti.	<b>3</b>	ricercatore senior	450.000	<b>1.350.000</b>	
	<b>3</b>	esperto gruppale	500.000	<b>1.500.000</b>	
Adolescenti e giovani: Erogazione assistita questionario ad adolescenti in genere. Organizzazione di un evento (concerto o festa) per raggiungere anche giovani non scolarizzati. Nell'impegno è previsto anche il tempo per l'organizzazione dell'evento/festa.	<b>3</b>	ricercatori junior	240.000	<b>720.000</b>	
Attività produttive: Erogazione assistita questionario a campione esercenti commercio e turismo	<b>3</b>	ricercatori senior	450.000	<b>1.350.000</b>	
Anziani: Erogazione assistita questionario ad anziani frequentanti centri diurni/sociali o iniziative per la terza età (obiettivo almeno 300 questionari)	<b>3</b>	ricercatori senior	450.000	<b>1.350.000</b>	
Predisposizione maschere informatiche per inserimento dati (data entry)	<b>3</b>	informatico junior	240.000	<b>720.000</b>	
Predisposizione elaborati elaborazione data	<b>4</b>	informatico senior	450.000	<b>1.800.000</b>	
Inserimento dati	<b>15</b>	data entry	120.000	<b>1.800.000</b>	
Produzione elaborati	<b>5</b>	data entry	120.000	<b>600.000</b>	
Famiglie: Individuazione campione significativo (si presume un totale di 500 famiglie)	<b>1</b>	responsabile censimento	800.000	<b>800.000</b>	
	<b>1</b>	ricercatore senior	450.000	<b>450.000</b>	
Spedizione (a cura amministrazione) e raccolta assistita presso quartieri/frazioni	<b>1</b>	ricercatori junior	240.000	<b>240.000</b>	
Inserimento dati	<b>6</b>	data entry	120.000	<b>720.000</b>	
Produzione elaborati	<b>5</b>	data entry	120.000	<b>600.000</b>	
<b>Consegna elaborati: attività 2</b>					
<b>TOTALE ATTIVITÀ 2</b>	<b>84</b>			<b>27.000.000</b>	
<b>TOTALE COMPLESSIVO (quarantacinquemilioniduecentoventiduemila)</b>	<b>123</b>			<b>45.220.000</b>	

punto 2.C del bando

L'analisi dei dati del censimento e dell'inchiesta con la formulazione di scenari di sviluppo delle potenzialità.

### [costi relativi ad ogni fase operativa]

Fasi operative	Gg/ uomo	Qualifiche	Costo giornata	Totale in Lire	Data consegna elaborati
					M= mese S= settimana
<b>Attività 1</b>					
<b>4 giornate incontro con responsabili progetto generale e consulenti censimenti e inchiesta:</b>					
Responsabile censimento attività della cultura punto 2a e inchiesta punto 2b	2	responspons. prog	800.000	<b>1.600.000</b>	
Coordinatore censimento attività della cultura punto 2a e inchiesta punto 2b	4	senior. prog	450.000	<b>1.800.000</b>	
Responsabile censimento luoghi della cultura punto 2a	2	archit respons	800.000	<b>1.600.000</b>	
Coordinatore censimento luoghi della cultura punto 2a	4	archit. junior	450.000	<b>1.800.000</b>	
Responsabile potenzialità finanziamenti 2e	2	archit. junior	450.000	<b>1.800.000</b>	
Analisi dati emersi	6	responspons. prog	800.000	<b>4.800.000</b>	
	5	coordinatore prog	800.000	<b>4.000.000</b>	
Stesura elaborati	10	data entry	120.000	<b>1.200.000</b>	
<b>Coordinamento generale</b>	<b>14</b>	<b>cordinat. generale</b>	<b>800.000</b>	<b>11.200.000</b>	
<b>spese forfetarie</b>				<b>1.800.000</b>	
<b>Consegna elaborati: attività 1</b>					<b>4° sett. di ottobre 2001</b>
<b>TOTALE: ATTIVITÀ 1</b>				<b>25.000.000</b>	
<b>TOTALE COMPLESSIVO (venticinquemilionidilire)</b>	<b>41</b>			<b>25.000.000</b>	

punto **2.d** del bando

Sviluppo dei contenuti culturali dell'HERITAGE CENTER della città, da calare nell'ambito della struttura di palazzo Fogazzaro.

**[costi relativi ad ogni fase operativa]**

Fasi operative	Gg/ uomo	Qualifiche	Costo giornata	Totale in Lire	Data consegna elaborati
<b>Attività 1</b>					
Sopraluogo a Palazzo Fogazzaro	2	responspons. prog	800.000	<b>1.600.000</b>	
	1	coordinatore prog	800.000	<b>800.000</b>	
Analisi dei risultati del censimento delle risorse scledensi	2	responspons. prog	800.000	<b>1.600.000</b>	
Relazione conoscitiva sui principali centri culturali europei, idonei ad essere esempio per l'Heritage Center di Schio	4	responspons. prog	800.000	<b>3.200.000</b>	
Definizione dell'identità, del ruolo e della missione dell'Heritage Center	4	responspons. prog	800.000	<b>3.200.000</b>	
	3	coordinatore prog	800.000	<b>2.400.000</b>	
Definizione dei contenuti culturali principali, in relazione allo scenario di sviluppo culturale per la città	4	responspons. prog	800.000	<b>3.200.000</b>	
	4	coordinatore prog	800.000	<b>3.200.000</b>	
Identificazione delle attività specifiche di partenza	3	responspons. prog	800.000	<b>2.400.000</b>	
	4	coordinatore prog	800.000	<b>3.200.000</b>	
<b>spese forfetarie</b>				<b>1.000.000</b>	
<b>Consegna elaborati: attività 1</b>					
<b>TOTALE ATTIVITÀ 1</b>				<b>25.800.000</b>	
<b>TOTALE COMPLESSIVO (venticinquemilioniottocentomilalire)</b>	<b>31</b>			<b>25.800.000.</b>	

punto **2.e** del bando

Il Piano della potenzialità attivabili in materia di finanziamenti con riferimento ai fondi europei, alle sponsorizzazioni nonché alle partecipazioni di privati tramite project-financing.

### [costi relativi ad ogni fase operativa]

Fasi operative	Gg/ uomo	Qualifiche	Costo giornata	Totale in Lire	Data consegna elaborati
					<b>M= mese S= settimana</b>
<b>Attività 1</b>					
Studio ed analisi dei dati emersi dal censimento delle attività e dei luoghi, punto a del bando. Studio dell'inchiesta sui bisogni emergenti, punto b del bando. Studio degli scenari di sviluppo possibili, punto c del bando.	<b>2</b>	responspons. prog	800.000	<b>1.600.000</b>	
Analisi della situazione locale relativa ai progetti finanziati con fondi europei o con project-financing.	<b>3</b>	responspons. prog	800.000	<b>2.400.000</b>	
	<b>10</b>	ricerc junior	120.000	<b>1.200.000</b>	
Analisi delle risorse umane locali, rispetto alle competenze professionali in materia finanziamenti, con riferimenti ai fondi europei, alle sponsorizzazioni nonché alle partecipazioni di privati tramite project-financing.	<b>3</b>	responspons. prog	800.000	<b>2.400.000</b>	
	<b>5</b>	ricerc junior	120.000	<b>600.000</b>	
Identificazione delle risorse professionali e degli attori locali coinvolgibili.	<b>2</b>	responspons. prog	800.000	<b>1.600.000</b>	
	<b>10</b>	coordinatore prog	800.000	<b>8.000.000</b>	
Incontri con gli attori locali per definire i punti di forza e di debolezza rispetto alle potenzialità attivabili in materia di finanziamenti.	<b>3</b>	responspons. prog	800.000	<b>2.400.000</b>	
	<b>6</b>	coordinatore prog	800.000	<b>4.800.000</b>	
<b>Spese forfetarie</b>				<b>4.160.000</b>	
<b>Consegna elaborati: attività 1</b>					<b>1° sett. di gennaio 2002</b>
<b>TOTALE ATTIVITÀ 1</b>	<b>45</b>			<b>29.160.000</b>	

Segue:

punto 2.e del bando

Il Piano della potenzialità attivabili in materia di finanziamenti con riferimento ai fondi europei, alle sponsorizzazioni nonché alle partecipazioni di privati tramite project-financing.

**[costi relativi ad ogni fase operativa]**

<b>Fasi operative</b>	<b>Gg/ uomo</b>	<b>Qualifiche</b>	<b>Costo giornata</b>	<b>Totale in Lire</b>	<b>Data consegna elaborati</b>
					<b>M= mese S= settimana</b>
<b>Attività 2</b>					
Identificazione delle strategie economiche, in relazione agli scenari di sviluppo.	<b>3</b>	responspons. prog	800.000	<b>2.400.000</b>	
	<b>3</b>	coordinatore prog	800.000	<b>2.400.000</b>	
Analisi di potenziali progetti attivabili	<b>4</b>	responspons. prog	800.000	<b>3.200.000</b>	
	<b>3</b>	coordinatore prog	800.000	<b>2.400.000</b>	
Definizione delle potenzialità attivabili in materia di finanziamenti, in relazione all'analisi delle risorse, agli attori locali e partners europei coinvolgibili.	<b>3</b>	responspons. prog	800.000	<b>2.400.000</b>	
	<b>3</b>	responspons. prog	800.000	<b>2.400.000</b>	
Stesura documento	<b>5</b>	<b>Riceerc junio</b>	<b>120.000</b>	<b>600.000</b>	
<b>Spese forfetarie</b>				<b>4.060.000</b>	
<b>Consegna elaborati: attività 2</b>					<b>4° sett. di luglio 2002</b>
<b>TOTALE ATTIVITÀ 2</b>	<b>20</b>			<b>19.800.000</b>	
<b>TOTALE COMPLESSIVO ( quarantottomilioninovecentosessantamilire)</b>	<b>65</b>			<b>48.960.000</b>	

punto **2.f** del bando

Il Piano di formazione-tutoring rivolto alla struttura interna comunale e la sua attuazione nel corso della durata della consulenza al fine di garantire la graduale autonoma gestione del sistema.

### [costi relativi ad ogni fase operativa]

Fasi operative	MODU LI	Qualifiche	Costo giornata	Totale in Lire	Data consegna elaborati
<b>Attività 1</b>					
Prima fase: 5 sessioni di gruppo che coinvolgeranno contemporaneamente sia il personale del Comune sia i consulenti esterni.	5	esperto gruppale	500.000	2.500.000	
	5	coordinatore prog	400.000	2.000.000	
<b>spese forfetarie</b>				1.000.000	
<b>Consegna elaborati</b>					4° sett. di giugno 2001°
<b>TOTALE ATTIVITA 1</b>	<b>5</b>			<b>5.500.000</b>	
<b>Attività 2:</b>					
Seconda fase: 5 interventi formativi rivolti esclusivamente al personale del Comune.	5	esperto gruppale	600.000	3.000.000	
	5	formatore	500.000	2.500.000	
	1	coordinatore prog	500.000	500.000	
3	formatore	2.500.000	7.500.000		
Terza fase: 3 moduli formativi a gruppo per far emergere le soggettive qualità e talenti dei singoli.					
<b>spese forfetarie</b>				1.000.000	
<b>Consegna elaborati</b>					4° sett. di novemb. 2001
<b>TOTALE ATTIVITA 2</b>	<b>8</b>			<b>14.500.000</b>	
<b>TOTALE COMPLESSIVO (ventimilionidilire)</b>	<b>13</b>			<b>20.000.000</b>	

punto 2.g del bando

Il progetto di comunicazione con il sistema città al fine di presentare per una condivisione anche per passaggi intermedi alle fasi sopra indicate, dei risultati delle analisi e delle alternative soluzioni proposte.

### [costi relativi ad ogni fase operativa]

Fasi operative	Gg/ uomo	Qualifiche	Costo giornata	Totale in Lire	Data consegna elaborati
<b>Attività 1</b>					
Definizione delle linee di comunicazione principali, in relazione ai diversi target e settori	3	responspons. prog	800.000	<b>2.400.000</b>	
	3	coordinatore prog	800.000	<b>2.400.000</b>	
Definizione dei modelli di comunicazione, in relazione ai canali utilizzabili (media, luoghi della città, eventi)	6	coordinatore prog	800.000	<b>4.800.000</b>	
	8	responspons. prog	800.000	<b>6.400.000</b>	
	2	art director	800.000	<b>1.600.000</b>	
Piano di spese per utilizzo dei media	1	coordinatore prog	800.000	<b>800.000</b>	
<b>spese forfetarie</b>				<b>2.180.000</b>	
<b>Consegna elaborati: attività 1</b>					<b>1° sett. di giugno 2001</b>
<b>TOTALE ATTIVITÀ 1</b>	<b>22</b>			<b>20.580.000</b>	
<b>Attività 2</b>					
Identificazione di un luogo in città che sia di riferimento alla cittadinanza ( <i>Regia</i> del piano cultura)	1	coordinatore prog	800.000	<b>800.000</b>	
Progettazione delle specifiche azioni di comunicazione relative alle azioni dei punti 2.a e 2.b del documento	2	responspons. prog	800.000	<b>1.600.000</b>	
	1	coordinatore prog	800.000	<b>800.000</b>	
<b>spese forfetarie</b>				<b>2.000.000</b>	
<b>Consegna elaborati: attività 2</b>					<b>1° sett. Di agosto 2001</b>
<b>TOTALE ATTIVITÀ 2</b>	<b>10</b>			<b>5.200.000</b>	

Segue:

punto **2.g** del bando

Il progetto di comunicazione con il sistema città al fine di presentare per una condivisione anche per passaggi intermedi alle fasi sopra indicate, dei risultati delle analisi e delle alternative soluzioni proposte.

**[costi relativi ad ogni fase operativa]**

Fasi operative	Gg/ uomo	Qualifiche	Costo giornata	Totale in Lire	Data consegna elaborati
<b>Attività 3</b>					
Progettazione delle specifiche azioni di comunicazione relative alle azioni dei punti <b>2.c</b> del documento	<b>2</b>	responspons. prog	800.000	<b>800.000</b>	
	<b>1</b>	coordinatore prog	800.000	<b>800.000</b>	
	<b>4</b>	art director	800.000	<b>3.200.000</b>	
<b>spese forfetarie</b>				<b>1.500.000</b>	
<b>Consegna elaborati: attività 2</b>					<b>4° sett. di ottobre 2001</b>
<b>TOTALE ATTIVITÀ 3</b>	<b>7</b>			<b>6.300.000</b>	
<b>Attività 4</b>					
Progettazione delle specifiche azioni di comunicazione relative alle azioni dei punti <b>2.d</b> del documento	<b>1</b>	responspons. prog	800.000	<b>800.000</b>	
<b>Consegna elaborati: attività 4</b>					<b>3° sett. di dicembre 2001</b>
<b>TOTALE ATTIVITÀ 4</b>	<b>9</b>			<b>800.000</b>	

**Segue:**

punto **2.g** del bando

Il progetto di comunicazione con il sistema città al fine di presentare per una condivisione anche per passaggi intermedi alle fasi sopra indicate, dei risultati delle analisi e delle alternative soluzioni proposte.

**[costi relativi ad ogni fase operativa]**

<b>Fasi operative</b>	<b>Gg/ uomo</b>	<b>Qualifiche</b>	<b>Costo giornata</b>	<b>Totale in Lire</b>	<b>Data consegna elaborati</b>
					<b>M= mese S= settimana</b>
<b>Attività 5</b>					
Progettazione delle specifiche azioni di comunicazione relative all'azione del punto <b>2.e</b> del documento	<b>1</b>	responspons. prog	800.000	<b>1.600.000</b>	
<b>Consegna elaborati: attività 5</b>					<b>4° sett. di luglio 2002</b>
<b>TOTALE ATTIVITÀ 5</b>	<b>2</b>			<b>1.600.000</b>	
<b>Attività 6</b>					
Progettazione delle specifiche azioni di comunicazione relative all'azione del punto <b>2.f</b> del documento	<b>2</b>	responspons. prog	800.000	<b>800.000</b>	
<b>Consegna elaborati: attività 5</b>					<b>4° sett. di giugno 2001</b>
<b>TOTALE ATTIVITÀ 6</b>	<b>2</b>			<b>800.000</b>	
<b>TOTALE: ATTIVITÀ 1,2,3,5,6,</b>				<b>35.280.000</b>	
<b>TOTALE COMPLESSIVO (trentacinquemilioniduecentoottantamila)</b>	<b>56</b>			<b>35.280.000</b>	

punto **2.h** del bando

La prestazione richiesta comprende altresì l'ideazione di un Convegno "Schio nella Città del Sapere" con l'obiettivo di effettuare una riflessione sui risultati del censimento e delle analisi onde coinvolgere nel dibattito, le risorse culturali economiche e sociali della città. Tale ideazione comprende tutte le fasi necessarie e partire dall'immagine, all'individuazione dei soggetti da coinvolgere e sino alla raccolta ed elaborazione delle nuove idee che potranno emergere nel corso del Convegno.

**[costi relativi ad ogni fase operativa]**

Fasi operative	Gg/ uomo	Qualifiche	Costo giornata	Totale in Lire	Data consegna elaborati
<b>Attività 1</b>					
Definizione dei contenuti, in relazione all'analisi del censimento e dell'inchiesta sui bisogni	1	responspons. prog	800.000	<b>800.000</b>	
	4	coordinatore prog	800.000	<b>3.200.000</b>	
	3	<b>consulente juonior</b>	<b>600.000</b>	<b>1.800.000</b>	
Definizione dei lavori <i>del convegno</i> , in relazione al piano tutoring	1	responspons. prog	800.000	<b>800.000</b>	
	7	coordinatore prog	800.000	<b>5.600.000</b>	
	1	<b>consulente juonior</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	
Identificazione dei relatori	1	responspons. prog	800.000	<b>800.000</b>	
	7	data entry	120.000	<b>840.000</b>	
<b>spese forfetarie</b>				<b>1.500.000</b>	
<b>Consegna elaborati: attività 1</b>				<b>1340.000</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>20</b>			<b>15.780.000</b>	
<b>Attività 2</b>					
Definizione del piano di comunicazione, rivolto ai relatori, al sistema città e alla Stampa nazionale	4	responspons. prog	800.000	<b>3.200.000</b>	
	5	coordinatore prog	800.000	4.000.000	
Definizione dell'immagine coordinata comunicazionale	5	coordinatore prog	800.000	<b>4.000.000</b>	
Definizione dell'immagine coordinata grafica	4	senior grafico	<b>800.000</b>	<b>3200.000</b>	
	7	junior grafico	<b>240.000</b>	<b>1.680.000</b>	
<b>spese forfetarie</b>				<b>2.120.000</b>	
<b>Consegna elaborati: attività 2</b>					
<b>TOTALE</b>	<b>24</b>			<b>18.280.000</b>	

Segue:

punto **2.h** del bando

La prestazione richiesta comprende altresì l'ideazione di un Convegno "Schio nella Città del Sapere" con l'obiettivo di effettuare una riflessione sui risultati del censimento e delle analisi onde coinvolgere nel dibattito, le risorse culturali economiche e sociali della città. Tale ideazione comprende tutte le fasi necessarie e partire dall'immagine, all'individuazione dei soggetti da coinvolgere e sino alla raccolta ed elaborazione delle nuove idee che potranno emergere nel corso del Convegno.

**[costi relativi ad ogni fase operativa]**

<b>Fasi operative</b>	<b>Gg/ uomo</b>	<b>Qualifiche</b>	<b>Costo giornata</b>	<b>Totale in Lire</b>	<b>Data consegna elaborati</b>
					<b>M= mese S= settimana</b>
<b>Attività 3</b>					
Stesura degli atti	<b>7</b>	data entry	120.000	<b>840.000</b>	
Analisi dei risultati del convegno	<b>6</b>	responspons. prog	800.000	<b>4.800.000</b>	
	<b>6</b>	coordinatore prog	800.000	<b>4.800.000</b>	
Integrazione dei risultati con lo scenario di sviluppo culturale della città	<b>2</b>	responspons. prog	800.000	<b>1.600.000</b>	
	<b>5</b>	coordinatore prog	800.000	<b>4.000.000</b>	
<b>Consegna elaborati: attività 2</b>					<b>2° sett. di giugno 2002</b>
<b>TOTALE</b>	<b>24</b>			<b>16.040.000</b>	
<b>TOTALE: ATTIVITÀ 1, ATTIVITÀ 2 E ATTIVITÀ 3</b>				<b>50.020.000</b>	
<b>TOTALE COMPLESSIVO (cinquantamilionieventimila)</b>	<b>68</b>			<b>50.020.000</b>	